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BAB 1 
PENDAHULUAN & JADWAL 

 
1. Nama Pekerjaan   

Pekerjaan Jasa Konsultansi & Assessment Electrical Power Plant PLTP Dieng Unit 1 (Pelelangan Ulang).    

 

2. Para Pihak   

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah: 

 

No Para Pihak Pejabat Terkait Keterangan 

1 Pengguna Head of Operation Division Perencana Pekerjaan 
2 Pejabat Berwenang Direktur Operasi & HSSE Pemberi Kerja 
3 Direksi Pekerjaan Head of Operation Division  
4 Pengawas Lapangan Facility Staff 

Power Plant Maintenance Planning 
Superintendent Unit Dieng 

 

5 Pelaksana Pengadaan Panitia Pengadaan – Head of Supply Chain 
Management Division 

 

 

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk: 

a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan. 

b. Menandangani SKPP, PO dan Perjanjian. 

c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST). 

d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian. 

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk: 

a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 

b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu 

pekerjaan. 

c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan. 

d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan. 

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk: 

a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan. 

 

3. Metoda Pengadaan   

Metode Pengadaan adalah: 

 

No Metode Pengadaan Beri Tanda  Usulan Nama Penyedia 

1 Pelelangan Dengan Prakualifikasi - - 
2 Pelelangan Dengan Pascakualifikasi  - 
3 Pemilihan Langsung - - 
4 Penunjukan Langsung - - 

 

4. Jadwal Pengadaan   

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut: 

 

No Tahapan Hari/Tanggal/Waktu Tempat 

1 Penjelasan RKS Rabu/21 Juni 2023/10:00 WIB Online Meeting 
2 Kunjungan Lapangan Jika diperlukan Power Plant Unit Dieng 
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3 Pemasukan Penawaran Senin/ 3 Juli 2023/10:00 WIB Online Meeting 
4 Pembukaan Penawaran Senin/ 3 Juli 2023/10:00 WIB Online Meeting 
5 Klarifikasi dan Negosiasi: TBA Kantor GDE Pusat 
6 Verifikasi Fisik Jika diperlukan  

Alamat: 

• Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung 

Jati Barat No.75, Jakarta.  

• PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, 

Banjarnegara, Jawa Tengah.  

• PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa 

Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 
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BAB 2 

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA  

 

5. Syarat Penyedia     

5.1. Kualifikasi Penyedia 

 

Penyedia Kriteria 

Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas  
Kualifikasi Usaha Besar 
Bidang Jasa Konsultan / Manufacturer 
Sub Bidang Turbine & Generator Pembangkit Listrik Panas Bumi 

 

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku: 

 

Ijin Usaha Beri Tanda  

SIUP/IUT  
TDP/NIB  
Domisili  
SIUK - 
SBU - 

 

5.3. Memiliki Pengalaman: 

 

Pengalaman Sejenis Waktu 
Pelaksanaan 

Minimal Jumlah & Nilai 

Pernah melakukan pekerjaan 
Remaing Life Assessment 
generator dan trafo pada 
pembangkit listrik 

10 Tahun Terakhir Minimal  4 (empat) pekerjaan sejenis dengan nilai 

kontrak minimal sebesar Rp 200.000.000 per 

Pekerjaan 

 
5.4. Larangan  

 

Larangan Beri Tanda  

Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit  
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan  
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan   
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana  

6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Gabungan Barang & Jasa 

Persyaratan nilai minimum TKDN Gabungan Barang dan Jasa adalah sebesar 0%. Penyedia wajib 

menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template 

Formulir Pernyataan TKDN. 

7. Preferensi Harga 
Preferensi Harga tidak diterapkan dalam pengadaan ini. 

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran   

8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran  
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Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Beri Tanda  

1 Tahap 1 Sampul - 

1 Tahap 2 Sampul  
2 Tahap 2 Sampul - 

8.2. Format Surat-surat 

 

Metode Penyampaian 
Dokumen Penawaran 

Beri Tanda 

 
Format Keterangan 

Surat Pengantar Penawaran 
Administrasi & Teknis 

 Sesuai Lampiran RKS  

Surat Pengantar Penawaran 
Harga 

 Sesuai Lampiran RKS • Masa Berlaku Penawaran 60 hari 

Jaminan Penawaran - Sesuai Format Bank • Nilai Minimal 1% 

• Masa berlaku penawaran harga 

ditambah 14 hari kalender 

Pakta Integritas  Sesuai Lampiran RKS  

Surat-Surat Pernyataan  Sesuai Lampiran RKS  

 

8.3. Dokumen Administrasi Teknis 

Diupload ke dalam link Google Drive terpisah, terdiri dari: 

No Dokumen 
Hard 
File 

Soft Copy Pdf 

Dokumen Administrasi 
1 Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis . 

 
-  

2 Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan 
Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau 
Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak 
Sedang Menjalani Hukuman Penjara. 

-  

3 Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai 
Dengan Aslinya. 

-  

4 Pakta Integritas. -  
5 Laporan Keuangan Tahun 2021 Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). -  
6 Copy SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) yang masih berlaku -  
7 Form Pernyataan TKDN Gabungan Barang dan Jasa. -  
Dokumen Teknis   
8 Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian. -  
9 Daftar Personil Minimum Dan CV Sertifikat Man Power (training, 

kompetensi). 
-  

10 Metode Pekerjaan & SOP. -  
11 Timeline Schedule Microsoft Project. -  
 - Hari kerja yang dipakai adalah hari kalender sehingga hari kerja 

adalah 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu dengan minimal jumlah 

jam kerja dalam adalah 10 jam dan maksimal adalah 14 jam.  

-  

12 HSE Plan, Journey Management Plan & Format Contoh Job Safety Analysis 
(JSA). 

-  

13 Daftar Peralatan disertai dengan foto, dan sertifikat Peralatan Uji -  
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8.4. Dokumen Penawaran Harga 

No Dokumen Hard File 
Soft Copy 

Pdf 

1 Surat Pengantar Penawaran Harga -  

2 Lampiran Surat Penawaran Harga  -  

 
8.5. Penyampaian Dokumen  

a. Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id. 
b. Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat link terpisah. 
c. Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password. 

d. Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.  
 

Metode Penyampaian  Beri Tanda   

1 Tahap 1 Sampul - • Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu link Google Drive berisi 
dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga. 

1 Tahap 2 Sampul  • Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen 
administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran 
harga. Kedua link disampaikan dalam 1 email penawaran. 

• Apabila didalam Link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta 
Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan 
dianggap gugur. 

2 Tahap - • Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi 
Flash Disk disampaikan pada tahap pertama 

• Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash 
Disk.  

• Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis 
Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka 
penawaran akan dianggap gugur. 

 
e. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa 

Energi (Persero).  
f. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen 

penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan 
dianggap gugur. 

 

9. Pembukaan Dokumen Pengadaan 
9.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai 

dokumen penawaran) dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia. 
9.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, 

kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. 
Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan. 

9.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan 
(di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran dikirim melalui email ke 
alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.  

 

10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi   

10.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah: 

 

Metode Evaluasi Beri Tanda √ Keterangan 

Sistem Gugur -  

mailto:procurement@geodipa.co.id
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Metode Evaluasi Beri Tanda √ Keterangan 

Sistem Nilai - Kelengkapan Dokumen 
Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % 
Penilaian Harga % 

Ssitem Nilai Dengan Passing 
Grade Teknis 

- Paasing Grade Penilaian Teknis % 
Persentase Penilaian Administrasi & Teknis %  
Persentase Penilaian Harga % 

Kombinasi Sistem Gugur dan 
Sistem Nilai 

 Penilaian Administrasi Sistem Gugur  
Persentase Penilaian Teknis 60% 
Persentase Penilaian Harga 40% 

Sistem Harga Terendah -  

Sistem Tunjuk Langsung -  

 

10.2. Evaluasi Administrasi 

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi, teknis dan harga dan pemenuhan 

kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi 

dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 

10.3. Evaluasi Teknis 

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan 

dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan 

klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan 

disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya. 

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada: 

a. CV Personil Minimal Sertifikat Man Power (kompetensi dan training) 

b. Daftar Peralatan disertai dengan foto, Sertifikat Peralatan Uji 

c. Metode Pekerjaan & SOP 

d. Time Schedule (Microsoft Project) 

e. HSE Plan, Journey Management Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA) 

10.4. Evaluasi Penawaran Harga 

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap 

struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara 

penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, 

serta pemeriksaan kewajaran harga. 

10.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi 

tertinggi sampai dengan terendah. 

 

11. Klarifikasi & Negosiasi 

11.1. Klarifikasi teknis 

a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia. 

b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang 

disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah 

subtansi penawaran. 

c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting. 

11.2. Negosiasi 
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a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah 

ditetapkan. 

b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen 

Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran 

agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga. 

c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting. 

11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah: 

a. Rencana Kerja. 

b. Volume Kegiatan. 

c. Waktu Pelaksanaan. 

d. Struktur Harga/Biaya. 

e. Harga. 

 

12. Verifikasi Fisik 

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang 
diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada 
pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan 
kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. 
Setiap biaya yang ditumbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero). 
 

13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang 

13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara 

Hasil Pengadaan (BAHP).  

13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan 

pemenang. 

13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang 

berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan. 

13.4. Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh 

Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan 

penetapan pemenang dari Pejabat berwenang. 

 

14. Sanggahan 

14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan 

sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman 

pemenang. 

14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang 

pengadaan. 

14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang 

jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT 

Geo Dipa Energi (Persero). 

14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika 

sanggahan tidak terbukti benar dan Penyedia tidak dapat mengikuti pengadaan di lingkungan 

PT Geo Dipa Energi (Persero) selama 6 (enam) bulan. 

14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila; 
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a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan 

atau 

b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan 

atau 

c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, 

Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau 

d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, 

tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat. 
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BAB 3 
FORMAT PERJANJIAN 

 
15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian   

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian 

 

Metode Perjanjian 
Beri Tanda 

 
Jangka Waktu Perjanjian 

Single Year Multi Years 

Lump Sum - - - 
Unit Price - - - 
Unit Price & Kontrak Payung - - - 
Gabungan Lump Sum dan Unit Price   - 
Turn Key - - - 
Sewa - - - 
Sewa Beli - - - 
Jenis Perjanjian Lain - - - 

 
15.2. Draft Perjanjian   

- 
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BAB 4 
LINGKUP PEKERJAAN 

 
16. Latar Belakang   

16.1. Latar Belakang  

PLTP Dieng Unit 1 yang dimiliki oleh PT.Geo Dipa Energi dengan kapasitas pembangkit listrik 

terpasang sebesar 60 MW. Berdasarkan historical dan manual book telah dilakukan Major 

Inspection di tahun 2022 atau setelah turbin beroperasi lebih dari 8000 jam (Siklus 5 Tahunan) 

setelah terakhir pelaksanaan Major Overhaul di tahun 2016. Pada pelaksanaan tersebut 

terdapat beberapa catatan mengenai Generator Unit 1 Dieng dikarenakan adanya temuan 

Partial Discharge dan aktivitas repair Generator. Pada kegiatan Major Inspection tersebut telah 

dilakukan assessment untuk mengetahui tingkat kesehatan dari Generator Dieng Unit 1 dan 

berdasarkan rekomendasi dari pekerjaan tersebut direkomendasi pengecekan Generator 

kembali dalam waktu dekat atau pada aktifitas Inspection yang akan datang untuk melakukan 

analisa lebih dalam dari tingkat keparahan Partial Discharge dan tingkat keefektifan perbaikan 

generator sebelumnya. Pada tahun 2023 akan direncakan Simple Inspection maka dirasa sangat 

perlu untuk dilakukan pekerjaan assessment kembali Generator berdasarkan rekomendasi dan 

temuan selama pelaksanaan Major Inspection 2022. Selain Generator existing, PLTP Dieng Unit 

1 juga memiliki rotor Generator bekas yang saat ini kondisinya berada pada power house. Saat 

ini, tidak ada analisis terkait apakah rotor tersebut masih layak dipakai atau tidak. Karena itu, 

dibutuhkan pula kajian kelayakan dan rekomendasi terhadap aset tersebut. 

 

Terdapat peralatan lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan dalam sistem kelistrikan 

pembangkit, yaitu trafo. Trafo berfungsi untuk mengubah (menaikkan atau menurunkan) 

tegangan listrik. Jika terjadi gangguan pada trafo akan menyebabkan terganggunya proses 

penyediaan energi listrik dan dapat menyebabkan kerusakan pada equipment di pembangkit. 

Pada PLTP Dieng Unit 1, trafo yang saat ini dipakai merupakan trafo yang sudah ada sejak awal 

pembangunan PLTP Dieng Unit 1. Artinya trafo tersebut sudah berusia lebih dari 20 tahun. 

Selain masalah tersebut, terdapat juga masalah berupa perbedaan pembacaan power output 

pembangkit yang dibaca sebelum trafo dengan pembacaan setelah trafo. Perbadaan antara 

kedua pembacaan tersebut dinilai sangat besar yaitu sekitar 1 MW. Oleh karena itu dibutuhkan 

pekerjaan jasa untuk melakukan assessment dan RLA terhadap trafo di PLTP Dieng Unit 1 untuk 

mengetahui Remaining Life Expectacy dan mengetahui sumber dari perbedaan pembacaan 

power output pembangkit.  

 

16.2. Ruang Lingkup 

16.3.1 Ruang Lingkup Assesment Trafo 

Tabel 4. 1 List Transformer PLTP Dieng Unit 1 

No Rating Tag No Location Qty 

1 

74.5 MVA 

150/15 kV 

ONAF  

EE-MT-1 Power Plant 1 
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16.3.2 Ruang lingkup pelaksanaan Pekerjaan Jasa Assessment Rotor Generator After Used 

PLTP Dieng Unit 1 adalah namun tidak terbatas pada sebagai berikut: 

1. Melakukan assessment kondisi rotor generator bekas pakai di PLTP Dieng Unit 1.  

2. Melakukan assessment studi kelayakan terhadap perbaikan rotor generator bekas 

pakai di PLTP Dieng Unit 1 mencakap studi keekonomisannya. 

3. Memberikan rekomendasi dan metode penyimpanan apabila rotor generator 

masih layak diperbaiki dan dipakai berdasarkan studi kelayakan. 

4. Test RSO, Insulation Resistance, Resistance Test, AC Impedance Test. 

 

16.3.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan Jasa RLA (Remaining Life Assessment) 

Generator PLTP Dieng Unit  

1. Assessment kondisi generator existing menggunakan data historical. 

2. Remaining Life Assesment Generator 

3. Polarization Depolarization Current Analysis 

4. Tangent delta and Capacitance measurements and analysis 

5. Non-Linear insulation behavior analysis 

6. Partial discharge pattern analysis 

7. Life Expectancy Analysis 

8. Remaining life estimation Report 

Adapun data dan spesifikasi turbin dan generator adalah sebagai berikut : 

a. Data dan Spesifikasi Turbin  

 
Gambar 4. 1 Turbin 

Tabel 4. 2 Data dan Spesifikasi Turbin 

Nama Peralatan : Steam Turbine 

Manufacturer : Ansaldo Energia 

Number : 2072 

Build In : 1990 

Stage & Jumlah Sudu : 7 + 7 Stage, 14 Blades Double Flow 

Kapasitas Nominal : 60 MW 

Tekanan Uap Masuk : 9.8 Bara 

Tekanan Uap Exhaust   : 0.08 Bara 
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Putaran : 3000 RPM 

Material Blade Last stage ( stg 7)    : AISI 403 dilapis steelite 

Material poros dan Disk                       : SS 410 

 

b. Data dan Spesifikasi Generator 

Tabel 4. 3 Data dan Spesifikasi Generator 

Nama Peralatan : Generator 2 Pole 

Manufacturer : TR 2-75000 Ansaldo Energia 

Number Of Unit : 1 Unit 

Rating Output : 75 MVA 15 kV 

Excitation System : Brush Excitation System 

Cooling System : Totally enclosed type with top- 

  mount air coolers 

 

 

Gambar 4. 2 Generator 

16.3. Lokasi 

Lokasi pekerjaan akan dilaksanakan di PLTP Dieng Unit-1. 

17. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan 
A. Assessment Trafo PLTP Dieng Unit 1 

B. Jasa Assessment Generator Rotor Bekas Pakai PLTP Dieng Unit 1 

C. Jasa RLA (Remaining Life Assessment) Generator PLTP Dieng Unit 1 

 

Detail pekerjaan terlampir pada tabel 4.5 dibawah ini: 
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Tabel 4. 4 Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan 

No Nama Jasa Satuan Jumlah 

A. Assessment dan Remaining Life Assessment Trafo PLTP 
Dieng Unit 1  

1 Lot 

1. Assessment Main Trafo (74.5 MVA / EE-MT-1)  

Insulation Resistance Test dan Winding Resistance Test  

Isolasi Kapasitansi dan Faktor Disipasi (Tan Delta dibagian 

bushing dan winding)   

Turn Ratio Test    

Contact Resistance Test   

Cleaning Isolator  

Cleaning Bushing  

Pengujian Tegangan Tembus Minyak  

Pengujian Karakteristik Minyak Trafo  

Dissolve Gas Analysis 

SFRA sebagai input data 

Furan analysis /DIRANA 

Remaining life estimation Report   

Melakukan Impedance short circuit test 

Partial discharge test 

 

  

2. Troubleshooting Mega Watt Losses 

Investigasi dan identifikasi penyebab deviasi Mega Watt dari 

metering sebelum dan sesudah Main Trafo 

Report hasil investigasi dan rekomendasi 

  

B. Pekerjaan Jasa Assessment Rotor Generator Bekas Pakai 
PLTP Dieng Unit 1 

1 Lot 

1 Melakukan assessment kondisi rotor generator bekas pakai di 
PLTP Dieng Unit 1. 

  

2 Melakukan assessment studi kelayakan terhadap perbaikan 
rotor generator bekas pakai di PLTP Dieng Unit 1 mencakap 
studi keekonomisannya. 

  

3 Memberikan rekomendasi dan metode penyimpanan apabila 
rotor generator masih layak diperbaiki dan dipakai 
berdasarkan studi kelayakan. 

  

C.  Jasa RLA (Remaining Life Assessment) Generator PLTP Dieng 
Unit 1 

1 Lot 

1 Assessment kondisi generator existing menggunakan data 
historical. 

  

2 Remaining Life Assesment Generator   

2.1 Polarization Depolarization Current Analysis   

2.2 Tangent delta and Capacitance measurements and analysis   

2.3 Non-Linear insulation behavior analysis   
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2.4 Partial discharge pattern analysis   

2.5 Life Expectancy Analysis   

2.6 Remaining life estimation Report   

  
18. Spesifikasi Teknis   

18.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi 

teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketetapan lain dalam Perjanjian ini. 

18.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun 

internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan 

suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaskanaan jasa yang 

dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia. 

18.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun 

internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam 

Perjanjian ini.  Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan 

pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan 

dituangkan dalam Addendum Perjanjian.  

18.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh 

pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, 

gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. 

 

19. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan   
19.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang 

untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap 

perubahan atas struktur organiasasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada 

Pemberi Kerja.   

19.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah: 

No Personil Kunci 

1 Project Manager 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 

D3 dengan pengalaman minimal 8 Tahun 

SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 

Menjadi project manager pekerjaan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi 

2 Generator & Trafo Expert / Sr Electrical Engineer 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 15 Tahun 

D3 dengan pengalaman minimal 20 Tahun 

Menjadi Remaining Life Assesment Generator & Trafo Specialist  

3 Electrical Engineer 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 

D3 dengan pengalaman minimal 8 Tahun 

SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 

Menjadi Inspector dan Analis support Generator Specialist 
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4 Budget Cost Estimator 
a. Minimum Requirement 

S1 dengan pengalaman minimal 5 Tahun 

D3 dengan pengalaman minimal 8 Tahun 

SLTA dengan pengalaman minimal 10 Tahun 

 

19.3. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, 

dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa: 

 

No Dokumen Beri Tanda  

1 CV Personil Minimal  

2 Kelengkapan Peralatan   

3 Sertifikat Man Power & Peralatan  

4 Metode Pekerjaan & SOP  

5 Program Kerja, Time Schedule 
(Microsoft Project) 

 

6 HSE Plan, JMP & Contoh Job Safety 
Analysis (JSA) 

 

 

19.3. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan 

perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi 

dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada 

Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.  

19.3. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja 

terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau 

Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukan: 

a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian 

pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja; 

b. Penyedia wajib menyediakan laporan harian dan melakukan update progress yang 

disampaikan pada saat daily meeting 

c. Penyedia wajib menyampaikan laporan jika adanya finding item pada saat inspeksi 

bersamaan dengan daily meeting 

d. Penyedia menyediakan laporan akhir (final report) yang didalamnya memuat namun tidak 

terbatas dalam bentuk hard copy maupun soft copy pada : 

1. Finding item report 

2. Prosedur pekerjaan 

3. Dokumentasi setiap kegiatan dilengkapi tanggal dan deskripsi pekerjaan 

4. Rekomendasi dan lesson learn report 

e. Penyedia menyampaikan laporan hard maupun soft maksimal 14 (empat belas) hari setelah 

pelaksanaan selesai dan presentasi hasil pelaksanaan pekerjaan. 

 

20.  Peralatan Kerja Penyedia   
20.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap 

dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa 

sebagaimana dalam Perjanjian ini.  
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20.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia 

berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk 

jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa. 

20.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah: 

 

 

No Peralatan Kerja Beri Tanda  

1 Measurement tool Generator & Trafo  

2 APD (Alat Pelindung Diri)  

3 Mechanical Tools  

4 Fastening Tools  

5 Hand Tools  

6 Electrical Tools  

7 Testing Tools  

8 Safety Tools  

 
21. Kewajiban Penyedia Kerja   

Penyedia wajib untuk melaksanakan jasa yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini dan melaksanakan 
seluruh kewajiban dengan penuh kehati-hatian dan efisien, serta menjalankan segenap pekerjaan 
secara professional sesuai dengan Teknis dan praktek keprofesian yang diterima secara umum. 
Penyedia harus selalu berlaku sebagai pemberi nasihat yang terpercaya, dan harus selalu mendukung 
dan menjaga kepentingan Pemberi Kerja dalam berhubungan baik dengan Sub Konsultan, Sub 
Kontraktor, Sub Vendor maupun dengan pihak ketiga lainnya.   
21.1. Semua lingkup pekerjaan yang diselesaikan oleh Pelaksana Pekerjaan harus sesuai dan tepat 

sebagaimana dimaksud Pihak Pemberi Kerja. 

21.2. Bila diminta oleh Direksi Pekerjaan, pihak Pelaksana Pekerjaan harus menyampaikan secara 

tertulis rencana kerja dan metode pelaksanaan kerja yang akan dilakukan oleh Pelaksana Kerja 

dama  pelaksanaan pekerjaan secara utuh atau tiap – tiap bagiannya. 

21.3. Perubahan atas rencana kerja dan atau metode kerja hanya dapat dilakukan bilamana ada 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direksi Pekerjaan. Jika kemajuan pekerjaan tidak sesuai 

rencana kerja, maka Direksi Pekerjaan dapat menginstruksikan Pelaksana Pekerjaan untuk 

meninjau kembali rencana kerja dan metode kerja atau bahkan memerintahkan pelaksana 

pekerjaan untuk melakukan sesuatu demi ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. 

21.4. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pihak pelaksana harus membersihkan site / area kerja dari 

hambatan yang tidak perlu dan harus menyimpan dan mengatur peralatan dan material pihak 

pelaksana agar memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 

21.5. Pihak Pelaksana harus bertanggung jawab terhadap kebersihan di area kerja setiap hari seperti: 

membersihkan area kerja dari sampah, material dan peralatan yang sudah tidak diperlukan lagi. 

21.6. Transportasi, makan dan akomodasi 

- Pihak Pelaksana harus melakukan pengaturan dan bertanggung jawab atas transportasi 

dari dan ke lapangan para personilnya. Serta bertanggung jawab atas transportasi para 

personilnya selama bekerja di lapangan. 

- Pihak Pelaksana harus melakukan pengaturan dan bertanggung jawab atas konsumsi atas 

personilnya. 
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- Pihak Pelaksana harus melakukan pengaturan dan bertanggung jawab atas perumahan / 

pemondokan  para personilnya selama bekerja di area kerja. 

21.7. Tools / Peralatan Kerja 

a. Kontraktor / pelaksana pekerjaan wajib menyediakan peralatan kerja (Tools) lengkap 

dengan jenis, spesifikasi dan jumlah (termasuk scafolding) 

b. Penyedia wajib memberikan list seluruh alat ukur beserta sertifikasi kalibrasi maksimal 1 

(satu) bulan sebelum pelaksanaan pekerjaan 

21.8. Inspeksi / Witness 

Setiap jenis pekerjaan yang dituangkan dalam scope of work harus dilakukan inspeksi atau 

witness antara penyedia dengan pemberi kerja yang dituangkan dalam checklist inspeksi 

sebagai dasar acceptance criteria pelaksanaan. Checklist inspeksi disediakan oleh penyedia 

kerja 

21.9. Site Preparation 

Pihak Pelaksana wajib melaksanakan pekerjaan persiapan untuk menjamin bahwa seluruh 

pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan baik, termasuk didalamnya melakukan mobilisasi 

terhadap seluruh peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. 

Sebelum pekerjaan dimulai, Pelaksana/Pemborong/Kontraktor harus lebih dahulu menghubungi 

Pengawas/Direksi, menyampaikan rencana pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:  

▪ Kesiapan peralatan kerja dan material 
▪ Kesiapan tenaga kerja. 

21.10. ID akses dan Safety Prosedure untuk memasuki area kerja Power Plant yang tertuang pada HSE 

Plan 

 

22. Kewajiban Pemberi Kerja   
22.1. Selama proses pelaksanaan jasa konsultasi yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, Pemberi 

Kerja wajib mengawasi, memberikan saran, memberi tanggapan terhadap proses, dan menilai 

kelayakan kerja Penyedia.  

22.2. Pemberi Kerja harus memberikan ijin kepada pelaksana kerja untuk memasuki dan menguasai 

site / area kerja dalam waktu yang ditetapkan. Penguasaan tidak boleh bersifat ekslusif bagi 

pelaksana. 

22.3. Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemberi kerja harus menunjuk Direksi Pekerjaan dan Pengawas 

Lapangan. Pihak Pelaksana harus mengikuti setiap instruksi / perintah yang diberikan oleh 

Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 

22.4. Pengawas berhak memberi peringatan secara lisan/tertulis kepada 

Pelaksana/Pemborong/Kontraktor bila dalam pelaksanaan ada pekerjaan yang menyimpang 

dari ketentuan yang ada. 

22.5. PLTP Dieng sudah dilengkapi dengan Unit Overhead Crane dengan kapasitas 40 Ton untuk area 

Turbin Generator dan mobile Crane dengan kapasitas 25 ton, termasuk spesial tool Turbin, 

Generator dan Sling sebagai peralatan angkat angkut tersebut dapat digunakan oleh 

kontraktor / pelaksana pekerjaan. 

22.6. Menyediakan area pembuangan sampah 

22.7. Menyediakan Security untuk pengamanan area kerja 

22.8. Memberikan Data lapangan yang menunjang deliverables dari scope pekerjaan yang dilakukan. 
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23. Perijinan 
Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia. 

24. Health, Safety and Environtment (HSE) 
24.1 Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga 

kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama 

dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasi memastikan bahwa 

akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan 

ambulans tersedia setiap saat di lapangan.  

24.2 Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga 

keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat 

untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan 

mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan. 

24.3 Selama pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pelaksana harus dapat menjamin keselamatan kerja 

untuk personil maupun peralatan dan lindung lingkungan sesuai dengan kebijakan umum 

K3LL PT. Geo Dipa Energi dan peraturan pemerintah dan perundang – undangan yang berlaku. 

24.4 Pihak Pelaksana bertanggung jawab atas keselamatan kerja orang dan peralatan. Setiap saat 

wajib mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi 

personil dan peralatan. 

24.5 Pihak Pelaksana harus memastikan bahwa fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 

(P3K) selalu tersedia di area kerja. 

24.6 Pihak Pelaksana, bilamana terjadi suatu kecelakaan harus sesegera mungkin mengirimkan 

laporan kejadian kecelakaan kepada direksi pekerjaan. 

24.7 Pihak Pelaksana harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi personilnya namun tidak 

terbatas pada : pelindung kepala (safety helmet), sepatu safety (safety shoes), kacamata 

pelindung (safety google/glasses), pelindung telinga (ear muff/ ear plug), sarung tangan 

pelindung (safety gloves). 

24.8 Pihak Pelaksana juga harus menyediakan peralatan keselamatan kerja namun tidak terbatas 

pada : body hardness, safety belt, kacamata las, dll. 

24.9 Untuk peralatan Safety seperti: mobil ambulance, tenaga medis dan SCBA (Self Contain 

Breathing Apparatus) disediakan oleh Pihak Pemberi Kerja 

24.10 Selama pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pelaksana harus dapat menjamin keselamatan kerja 

untuk personil maupun peralatan dan lindung lingkungan sesuai dengan kebijakan umum 

K3LL PT. Geo Dipa Energi dan peraturan pemerintah dan perundang – undangan yang berlaku. 

 

25. Asuransi 
25.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam 

Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan 

kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan 

dan penggunaan di lapangan.  

25.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan 

sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang 

diwajibkan oleh Pemerintah. 
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26. Etika, Kerahasiaan dan Benturan Kepentingan 
26.1. Penyedia harus memastikan bahwa Penyedia berserta seluruh personil konsultan dan sub 

konsultannya melaksanakan pekerjaan secara profesional dan memiliki etika profesi serta 

tanggung jawab profesi, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh pelaksanaan dan 

pemenuhan tugas-tugas yang terkandung dalam setiap tahap pelaksanaan pekerjaan jasa 

konsultasu sebagaimana Perjanjian ini. 

26.2. Penyedia berserta seluruh personil konsultan dan sub konsultannya, selama jangka waktu 

pelasakaan Perjanjian ini atau setelah 2 (dua) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini, wajib 

menjaga kerahasiaan data, dokumen, informasi mengenai Pemberi Kerja dan hasil pelaksanaan 

pekerjaan jasa konsultasi terkait dengan Perjanjian ini, dan hanya menggunakan data dan 

dokumen yang didapat sebatas untuk kebutuhan pelaksanaan tugasnya dalam pelaksanaan 

pekerjaan jasa konsultasi terkait dengan Perjanjian ini. Bilamana dibutuhkan untuk 

mengungkapkan data, dokumen, informasi, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari 

Pemberi Kerja.   

26.3. Pembayaran atas Harga Pekerjaan yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja harus dianggap sebagai 

satu-satuya sumber pembayaran yang diperoleh oleh Penyedia, dan Penyedia berserta seluruh 

personil konsultan dan sub konsultanya dilarang untuk menerima untuk keuntungannya sendiri, 

komisi, diskon, atau penerimaan dalam bentuk lain sehubungan dengan kegiatan jasa konsultasi 

sesuai dengan Perjanjian ini.  

26.4. Konsultan Pengawas dalam melaksanakan Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan menjamin tidak akan 

ada benturan kepentingan. Penyedia berserta seluruh personil konsultan dan sub konsultannya 

dilarang untuk terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung, pada kegiatan-

kegiatan sebagaimana berikut: 

a. Selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi ini, dalam setiap pekerjaan 

jasa konsultasi, pekerjaan pengadaan barang atau jasa atau aktifitas professional lainnya, 

yang dapat berkonflik dengan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi dalam Perjanjian ini. 

b. Selama jangka waktu dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, tidak boleh melaksanakan 

pekerjaan penyediaan barang atau pekerjaan jasa (selain dari jasa konsultasi ini atau 

pekerjaan jasa konsultasi yang menjadi kelanjutan pekerjaan ini) untuk pekerjaan apapun 

yang dihasilkan dari atau terkait erat dengan lingkup jasa konsultasi dalam Perjanjian ini. 

 

27. Tindakan Penyedia yang Harus Mendapatkan Persetujuan Pemberi Kerja   
Penyedia harus mendapatkan persetujuan Pemberi Kerja secara tertulis sebelum melakukan 
tindakan-tindakan hal-hal sebagaimana berikut: 
27.1. Memasuki area manifestasi atau area dibawah penguasaan Pemberi Kerja. 

27.2. Melakukan subkontrak atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi ini. 

27.3. Melakukan penggantian personil konsultan.  

27.4. Melakukan perubahan pekerjaan dari Scope Of Work 

 

28. Jangka Waktu   
28.1 Jangka waktu pelaksanaan persiapan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak 

diterbitkannya SPMK, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut: 

a. Jangka waktu Jangka waktu pelaksanaan persiapan pekerjaan adalah dimulainya sejak 

SKPP dikeluarkan oleh pemberi kerja (maksimal 60 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan) 

dengan details sebagai berikut : 
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• Persiapan dan mobilisasi peralatan 

• Persiapan dan mobilisasi man power 

• Site visit sebagai dasar pembuatan HSE & mapping area 

• Persiapan dokumen penunjang pelaksanaan (SOP,JSA,Work Permit, ID Card Personel) 

• Melakukan inspeksi bersama sebagai langkah persiapan mulai dari material 

consumable, non-consumable,special tools dan kesiapan lainnya bersama pemberi 

kerja 

b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai 

berikut: 

No Pekerjaan Jasa Durasi Pelaksanaan 

1. Pekerjaan Jasa Konsultansi & Assessment Electrical Power 
Plant PLTP Dieng Unit 1 

60 hari kalender setelah SPMK 

 - Assesstment Trafo dilakukan bersamaan dengan 
Pekerjaan Simpel Inspection 

 

 - Pengujian onsite untuk rotor generator lama dilakukan 
diluar jadwal simpel inspection  

 

 - Pengujian untuk RLA generator dilakukan bersamaan 
dengan simpel inspection 

 

a. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah 

dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan 

masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia 

yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

b. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir 

bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 

Perjanjian telah dipenuhi. 

c. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam 

Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan 

membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun 

termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian 

kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau 

supplier dan atau pihak lain. 

 

29. Deliverables   
29.1. Daftar deliverables adalah: 

No Deliverables Waktu Penyerahan Laporan 

A. Assessment Trafo PLTP Dieng Unit 1 
1. Dokumen laporan final 
2. Dokumen final presentasi 
3. Laporan timesheet pekerjaan 

60 hari kalender setelah SPMK 
 
 

B. Jasa Assessment Generator Rotor Lama Dieng 
1. Dokumen laporan final 

2. Dokumen final presentasi 

3. Laporan timesheet pekerjaan 

60 hari kalender setelah SPMK 
 

C. Jasa RLA (Remaning Life Asessment) Generator PLTP 
Dieng Unit 1 

60 hari kalender setelah SPMK 

29.2. Seluruh deliverables disediakan dalam bentuk laporan cetak dan format digital (pdf dan native 

file). 
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29.3. Penyedia harus memberikan presentasi pada saat penyerahan deleverables. Jadwal presentasi 

sesuai jadwal yang akan disepakati bersama. 

 

30. Perpanjangan Jangka Waktu   
30.1 Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub 

vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan 
pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja 
secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang 
terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi 
Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat 
memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal 
perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam 
Addendum Perjanjian. 

30.2 Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force 
Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang 
atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara 
signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan 
jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum 
Perjanjian. 

30.3 Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan 
undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal 
perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu 
pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan. 

 
31. Denda   

31.1 Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh 

pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai 

dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur 

berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh 

pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari 

pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang 

ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara 

sepihak. 

31.2 Pengenaan denda adalah sebagai berikut: 

 

Pengenaan Denda Beri 
Tanda √ 

Nilai Denda 
Perhari 

(a) 

Maksimum Hari 
Keterlambatan 

(n) 

Maksimum Nilai 
Denda 

Denda Keterlambatan 
Mulai Pelaksanaan 
Pekerjaan 

 1% dari nilai 
pekerjaan belum 

termasuk PPN 
2 Hari kalender 5% 

Denda Keterlambatan 
Penyampaian 
Deliverables 

 0.125% dari 

nilai 

pekerjaan 

belum 

termasuk PPN 

40 Hari kalender 5% 
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Denda Kecelakaan Kerja  Jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa personil 
Penyedia, yang disebabkan kesalahan dan kelalaian 
Penyedia, maka akan dikenakan denda sebesar 5% untuk 
setiap kejadian. Pengenaan denda tidak melepaskan 
Penyedia dari tanggungjawab menanggung setiap kerugian 
yang timbul. Kerugian akibat kecelakaan kerja tersebut tetap 
menjadi beban Penyedia. 

 
32. Pembebasan Denda 

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan 
salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya 
peristiwa/kejadian Force Majeure, sterdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi 
Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal 
perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan 
Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.  

 
33. Tahapan Pembayaran   

33.1 Tahapan pembayaran sebagai berikut: 

 

No Tahap Pembayaran  Persentase Milestones 

1 Termin 1 100% Setelah seluruh pekerjaan diserahkan ke pihak GDE dan 
ditandatanganinya BAST oleh Pejabat Berwenang 

 
34. Rekening Bank 

34.1 Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer 

menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.  

34.2 Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.  

 

35. Dokumen Penagihan dan Pembayaran 
35.1 Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen 

terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut: 

No Dokumen 

1 Surat Permohonan Pembayaran 
2 Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy 
3 Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy  
4 Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan 

kode faktur pajak WAPU (030.xxx) 
5 Copy NPWP 
6 Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian 
7 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan 
8 Service Acceptance (SA) 
9 Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian 

10 Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada) 
11 Form Realisasi TKDN yang ternotifikasi Fungsi TKDN GDE  

 
35.2 Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, 

Manajemen Risiko dan Umum. 

35.3 Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung 

mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan 

benar.  
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35.4 Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Menahan 
i. Apabila terdapat terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan 

dokumen terkait lainnya. 
ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa 

berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.  
iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang 

diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia. 
b. Memotong  

i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan 
pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.  

ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan 
Perjanjian ini. 
 

36. Jaminan-Jaminan 
36.1 Jaminan Pelaksanaan 

a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi 

Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi 

unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) 

dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. 

b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja setelah SPMK diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 

sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 40 (empat puluh) hari 

kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. 

c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka 

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan 

Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan 

Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu 

adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan 

tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja. 

d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan 

alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat 

menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan 

terlebih dahulu dari Penyedia.  

e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka 

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis. 

 
37. Partisipasi Produk Dalam Negeri 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik 
Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk 
Dalam Negeri untuk Pembangunan lnfrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan 
Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan 
Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, 
seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu. 
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37.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan 
produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, 
diutamakan menggunakan produksi dalam negeri. 

37.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor 
harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi 
dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut 

37.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran 
i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran 

mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.  
ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran 

maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.  
iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar 

dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam KAK. (apabila dipersyaratkan)  
iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen 

penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi 
TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam KAK (apabila 
dipersyaratkan). 

v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin 
tertinggi Penyedia 

37.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran 
Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, 

Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang 
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua 

puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih 

berlaku: 

a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk 
memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang 
diajukan;  

b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan 
konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;  

c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan 
Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan 
revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat 
Pengadaan 

ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa 
a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi 

dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus 
disanggah; 

b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh 
pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan 

c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan 
pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang 
disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa 
meragukan 

iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan 
aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero). 

37.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN  
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i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu 
yang telah ditetapkan.  

ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja. Pada saat 
Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka 
Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih 
lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)  
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 
 
1. `Lampiran Curiculum Vitae Personil Konsultan 

 
Curriculum Vitae Format 

• Posisi:  

• Nama:       

• Tanggal Lahir:    

• Lama Bekerja: 

• Kewarganegaraan:    

• Tugas Terperinci Ditugaskan:    

• Kualifikasi Kunci: 
[berikan sesuai urutan waktu dan tempat outline atas pengalaman kerja (temasuk level 

tanggung jawab), serta training yang paling relevan dengan rencana penugasan] 

• Pendidikan: 
[berikan ringkasan tingkat pendidikan umum maupun khusus lainnya, termasuk nama sekolah, 

tahun, dan gelar yang diperoleh] 

• Riwayat Pekerjaan: 
[dimulai dengan posisi saat ini, dilengkapi dengan tahun, nama tempat bekerja, nama jabatan, 

lokasi penugasan. Untuk riwayat pekerjaan dalam 7 tahun terakhir, disertakan kontak referensi 

client]  

• Sertifikasi: 
 
Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang 
diberikan adalah benar, sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya. 
 
 
Tanggal: 
   
Nama Personil 
[Tanda Tangan] 
 
  
Nama Wakil Perusahaan  
[Tanda Tangan] 
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2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis 

 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx    
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2 
Jl. Warung Jati Barat, No 75 
Jakarta Selatan 

 

U.p. Panitia Pengadaan 
  

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa 
Energi (Persero) No.PST.68-HDPRO-MAN-001, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di 
Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis. 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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3. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga 

 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

Nomor  :   /xxx.xxx/xxx/xx/xxx   
 
Kepada:    
PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2 
Jl. Warung Jati Barat, No 75 
Jakarta Selatan 

 

U.p. Panitia Pengadaan 
  

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] 
 
Dengan ini menyatakan: 

 

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa 
Energi (Persero) No.PST.68-HDPRO-MAN-001, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di 
Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. 

2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan 
Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: 
tgl_bln_thn]. 

3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - 
Terbilang] termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir. 

4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: 
tgl_bln_thn pemasukan penawaran] 

 
Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga. 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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4. Lampiran Format Detail Penawaran Harga 

 

[KOP SURAT PENYEDIA] 
 

No Item Qty Satuan Harga Satuan Harga Total 

1 
Pekerjaan Jasa Konsultansi & 
Assessment Electrical Power 
Plant PLTP Dieng Unit 1 

1 LS  [INPUT DATA] [INPUT DATA] 

Service Item 

  
Assessment Trafo PLTP Dieng 
Unit 1 

        

  
Jasa Assessment Generator 
Rotor Lama Dieng 

        

  
Jasa RLA (Remaning Life 
Asessment) Generator PLTP 
Dieng Unit 1 

        

TOTAL BIAYA  
[INPUT DATA] 

PPN 11% 
[INPUT DATA] 

TOTAL BIAYA + PPN 
[INPUT DATA] 

 
 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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5. Lampiran Pakta Integritas 

 
[KOP SURAT PENYEDIA] 

 
PAKTA INTEGRITAS 

Kami, ……………….., sebagai Penyedia pada pengadaan …………………., dengan ini menyatakan bahwa: 
 

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, 
transparan, dan professional. 

2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan 
patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang 
berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) No.PST.68-HDPRO-MAN-001, serta peraturan 
terkait lainnya yang berlaku. 

3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan 
praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). 

4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung 
jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia 
bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai 
dengan keadaan sebenarnya. 

5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 
 
[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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6. Lampiran Surat Pernyataan 

 

[KOP SURAT PENYEDIA] 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama   : 

 

Alamat  : 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, 

perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara. 

 

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 

judul pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 

 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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7. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data 

 
 

[KOP SURAT PENYEDIA] 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama   : 

 

Alamat  : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya. 

 

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: 

Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero). 

 

 

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]  
 
materai 
 
 
[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan] 
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8. Formulir Pernyataan TKDN Gabungan Barang & Jasa 
 

 

 

 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

- Nama      : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Jabatan     : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Bertindak untuk dan atas nama  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Alamat     : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Telepon / Faksimili   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Email     : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- Status Perusahaan (1)   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa : 

- No. Pelelangan   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Judul Pelelangan   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Berikut adalah tabel rincian nilai TKDN barang dan jasa yang ditawarkan (untuk pengadaan Gabungan 

Barang dan Jasa): 

No. Rincian Barang Mata 

Uang 

Biaya Penawaran 

Barang 

TKDN (%) 

1 Komponen Biaya Barang dan Jasa    

 a. Komponen Biaya Barang    

 b. Komponen Biaya Jasa    

2 Komponen Non-Biaya    

 Total    

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila 

dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero). 

 

…..[tempat]….., …..[tanggal]….. 

…..[nama perusahaan Calon Penyedia]….. 

Rekatkan meterai 

Rp10.000 dan tanda 

tangan mengenai  

meterai 

…..[nama lengkap]….. 

…..[jabatan Pejabat Berwenang Calon Penyedia]… 

 
 

FORMULIR PERNYATAAN TKDN GABUNGAN BARANG & JASA 

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 

PROCUREMENT 


